

Dossier	31111 Pour formation, dossier impérial
Phase	Phase Générale
Date de création	Jeudi 27 Février 2003
Unité de mesure	Impériale

01	Exigences générales		Prix	Ajust.	Total	108 290.04	36.00 %
01000	Exigences générales	Rel. Qté	54 145.02		54 145.02	108 290.04	36.00 %
		Feuil. Calc.	54 145.02		54 145.02		
		Entr. Spéc.					

Relevés de quantités

Fiche	Coût total	Coût Info Sup.	Grand total
Fiche Supervision	35 476.18	0.00	35 476.18
Fiche Main d'oeuvre de chantier	15 987.20	0.00	15 987.20
Fiche Bureaux de chantier	1 343.00	0.00	1 343.00
Fiche Main d'oeuvre de soutien	960.00	0.00	960.00
Fiche Arpentage	378.64	0.00	378.64
Total relevés de quantité	54 145.02	0.00	54 145.02

03	Coffrage, armature, béton		Prix	Ajust.	Total	8 795.50	2.92 %
03300	Béton coulé en place	Rel. Qté	8 795.50		8 795.50	8 795.50	2.92 %
		Feuil. Calc.					
		Entr. Spéc.					

Relevés de quantités

Fiche	Coût total	Coût Info Sup.	Grand total
Fiche Mur fondation avec Modèle	8 795.50	0.00	8 795.50
Total relevés de quantité	8 795.50	0.00	8 795.50

04	Ouvrages maçonnerie		Prix	Ajust.	Total	30 636.21	10.19 %
04200	Maconnerie	Rel. Qté	33 636.21	-3 000.00	30 636.21	30 636.21	10.19 %
		Feuil. Calc.					
		Entr. Spéc.					

Relevés de quantités

Fiche	Coût total	Coût Info Sup.	Grand total
Fiche bloc et brique	33 636.21	0.00	33 636.21
Total relevés de quantité	33 636.21	0.00	33 636.21

06	Charpenterie, menuiserie, ébénisterie		Prix	Ajust.	Total	16 665.78	5.54 %
06100	Charpenterie	Rel. Qté	16 665.78		16 665.78	16 665.78	5.54 %
		Feuil. Calc.					
		Entr. Spéc.					

Relevés de quantités

Fiche	Coût total	Coût Info Sup.	Grand total
Fiche Parapet 24" haut	13 403.83	40.33	13 444.16
Fiche Bois avec Modèle de conversion	3 211.95	9.67	3 221.62
Total relevés de quantité	16 615.78	50.00	16 665.78

Dossier	31111 Pour formation, dossier impérial
Phase	Phase Générale
Date de création	Jeudi 27 Février 2003
Unité de mesure	Impériale

09	Produits de finition		Prix	Ajust.	Total	136 411.50	45.35 %
09100	Systèmes intérieurs	Rel. Qté	10 060.00		10 060.00	32 060.00	10.66 %
		Feuil. Calc.	16 000.00		16 000.00		
		Entr. Spéc.	7 000.00	-1 000.00	6 000.00		

Relevés de quantités

Fiche	Coût total	Coût Info Sup.	Grand total
Fiche 1	10 060.00	0.00	10 060.00
Total relevés de quantité	10 060.00	0.00	10 060.00

09200	Gypse	Rel. Qté	10 896.00	-1 000.00	9 896.00	18 796.00	6.25 %
		Feuil. Calc.					
		Entr. Spéc.	8 900.00		8 900.00		

Relevés de quantités

Fiche	Coût total	Coût Info Sup.	Grand total
Fiche 1	10 896.00	0.00	10 896.00
Total relevés de quantité	10 896.00	0.00	10 896.00

09310	Carreaux de céramique	Rel. Qté	5 176.63		5 176.63	5 176.63	1.72 %
		Feuil. Calc.					
		Entr. Spéc.					

Relevés de quantités

Fiche	Coût total	Coût Info Sup.	Grand total
Fiche Bureau 401	5 176.63	0.00	5 176.63
Fiche	0.00	0.00	0.00
Total relevés de quantité	5 176.63	0.00	5 176.63

09650	Couvre planchers souples	Rel. Qté	1 449.20		1 449.20	1 449.20	0.48 %
		Feuil. Calc.					
		Entr. Spéc.					

Relevés de quantités

Fiche	Coût total	Coût Info Sup.	Grand total
Fiche 111	1 182.56	0.00	1 182.56
Items provenant d'une autre section	266.64	0.00	266.64
Total relevés de quantité	1 449.20	0.00	1 449.20

09651	Revêtements de sol souples en carreaux	Rel. Qté	421.45		421.45	421.45	0.14 %
		Feuil. Calc.					
		Entr. Spéc.					

Dossier	31111 Pour formation, dossier impérial
Phase	Phase Générale
Date de création	Jeudi 27 Février 2003
Unité de mesure	Impériale

Relevés de quantités

Fiche	Coût total	Coût Info Sup.	Grand total
Fiche Test Carton et conversion BTE45	421.45	0.00	421.45
Total relevés de quantité	421.45	0.00	421.45

09652	Revêtements de sol souples en feuilles	Rel. Qté	5 597.47		5 597.47		
		Feuil. Calc.	34 710.75		34 710.75		78 508.22 26.10 %
		Entr. Spéc.	38 200.00		38 200.00		

Relevés de quantités

Fiche	Coût total	Coût Info Sup.	Grand total
Fiche 427, M432, 515	596.04	0.00	596.04
Fiche 428, 430, 435	732.54	0.00	732.54
Fiche 429, M431	2 353.89	0.00	2 353.89
Fiche 431, C429	1 118.32	0.00	1 118.32
Fiche 432, C427	449.14	0.00	449.14
Fiche 515, C427	347.54	0.00	347.54
Total relevés de quantité	5 597.47	0.00	5 597.47

SOUS TOTAL			300 799.03
ADMINISTRATION	0% sur coûtant		0.00
PROFIT	3.32% sur coûtant		10 000.00
SOUS TOTAL			310 799.03
TAXES	TPS 7%	21 755.93	TVQ 7.5% 24 941.62
TOTAL AVEC TAXES			46 697.55
ASSURANCES / 1000	7.00 Caution 2 502.48	0.00 Risque 0.00	0.00 Resp. 0.00
TOTAL DE LA PHASE			359 999.06 \$